

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego*”

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, działając na podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (*Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986*) informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacji podlegają zapisy określające termin realizacji zamówienia. Po zmianie odpowiednie zapisy siwz otrzymują brzmienie:

1. Rozdział III, punkt 5:

5. *Termin realizacji zamówienia: do 75 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem iż przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż 01.04.2019 roku.*

*Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawił harmonogram terminowy wykonywania robót z podziałem na poszczególne lokalizacje.*

2. Rozdział IV:

*Termin realizacji zamówienia: do 75 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem iż przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż 01.04.2019 roku.*

*Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.*

3. Rozdział XII, punkt 2, podpunkt c):

*Termin realizacji –  $x_3$ :*

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji umowy – ale nie krócej, niż tak aby po maksymalnym skróceniu termin realizacji prac wynosił minimum 50 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem iż punktowane będzie skrócenie terminu realizacji zamówienia o każde pełne 5 dni (tj. 5, 10 dni), pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

$$x_2 = \frac{T_b}{T_{max}} \times 100 \times 0,15$$

gdzie:  $T_b$  – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie

$T_{max}$  – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia zaproponowane w ofercie

4. Rozdział XVII, punkt 2 (formularz oferty) – zgodnie z załącznikiem do przedmiotowego pisma.

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.