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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zapewnienia J&o

BHP — Bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamOwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnegv fazie projektowania
1.1.1. Nazwa zamowienia
Budowa odwodnienia ulicy oraz odgailen kanalizacji sanitarnej w ul. Hetrfiskiej
w Pabianicach dz. nr ewid. 37/10, 37/24, 37/34

1.1.2. Inwestor
Urzad Miasta Pabianic ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

1.1.3. Zleceniodawca
Urzad Miasta Pabianic ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

1.1.4. Biuro projektéw
BIURO REKLAMY UStUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Ewa Misiak
95-200 Pabianice, ul. Tadeus®&aviatka 6
Tel. 509 520 630

1.1.5. Dokumentacja projektowa
« Tytut opracowania:
.Projekt budowlany - Budowa odwodnienia ulicy orazlgatzien kanalizaciji
sanitarnej w ul. Hetnfekiej w Pabianicach
Autor:
Projektant - mgr in. Ewa Misiak
Uprawnienia instalacyjno —ignieryjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr 106/89/Wk, 85/91/WL

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych obgtych specyfikacjp techniczm
Budowa odwodnienia ma na celu uttiwienie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z ulicy Hetmeskiej. Budowa brakgpych odgajzien kanalizacji ma na
celu umaliwienie p&niejsze podiczenie nieruchonmigi do miejskiego systemu
kanalizaciji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych

« Pracami towarzyszymi w robotach instalacyjnych as wszelkie prace
przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transperizygotowanie materiatdw
przed rozpoaxiem robot montzowych.

* Pracami towarzyszymi 3 wszelkie prace zwrane z demoniam istniejce]
infrastruktury wodocjgowej i kanalizacyjnej

* WyszczegOlnienie podstawowych prac towarzggezh i pomocniczych

% niezlezdne pomiary,
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% przygotowanie stanowiska roboczego,

%+ dostarczenie materiatéw i spta,

%+ zabezpieczenie elementow wézej wykonanych,

¢ przygotowanie podioy,

%+ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdw sunbcie odpadow,
materiatéw zbdnych z placu budowy,

+« likwidacja stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy
Dzialki bedace przedmiotem opracowania nigvepisane do rejestru zabytkow. Dzialki,
na ktérych planuje sizamierzenie budowlane, nie znaglag na terenach gorniczych.
Inwestycja nie stwarza zagen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.
Sie¢ kanalizacyjna z przgtzami do granic dziatlek to nieskomplikowane obiekty
budowlane. Projektowane prace instalacyjedslprowadzone w pasie drogowym ulicy
Hetmaiskiej stwarzajc w okresie prowadzenia robot budowlanych istotganiczenia
i utrudnienia komunikacyjne. Na potrzeby robét vsipadrogowym naley sporzadzi¢
projekt organizacji ruchu stanoygly o formie zabezpieczenia wykopdéw na czas
trwania prac.

1.4.1. Opis terenu i potazenie
Przeznaczony pod zabudewzytku publicznego w miejscowoi Pabianice, ulica
Hetmaiska dz. nr ewid. 37/10, 37/24, 37/34

1.4.2. Stan istniejacy

Ulica Hetmaiska jest ulig gminrg o nawierzchni gruntowej na niektorych odcinkach z
odwodnieniem w postaci wpustéw ulicznych pajipoziomu gruntu (zasypane).
Istniejgce uzbrojenie:

% kable elektroenergetyczne i telefoniczne

+ wodochg @160

% Kanat og6lnosptawny

s Gazociyg $110

1.4.3. Dojscia i dojazdy
Uklad utwardzonych dojazdéw i doj dostpnych poprzez istniggy uktad dréog
gminnych.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.4.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwgzania przestrzenne
Nie dotyczy

1.4.6. Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.4.7. Wptyw na srodowisko
Wykonawca ma obowzek stosowawszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska
naturalnego:
X podejmowa& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo
przepisoéw i norm dotyegzych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,
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X unikat uszkodzé i uciazliwosci dla osob trzecich lub wiasém spotecznej
i innych, a nie wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaguzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego

1.4.8. Kody CPV (grup robot, klas robét, kategorii robét)

1.5

45232411-6 Ruroggi wody sciekowej
45112000-5 Roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji techniczngpst mowa o:
obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami
I urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
kanalizacja — odprowadzenéeiekdw oraz wod opadowych z oklenego obszaru
zabudowanego do odbiornikeiekéw za pomagprzewodow kanalizacyjnych
scieki gospodarczo — bytowe seieki powstagce w wyniku zaycia wody do celow
higienicznych i gospodarczych w gospodarstwach dwych, w zakiadach i
instytucjach ustugowych iayteczndgci publicznej
przewdd kanalizacyjny — szczelny przewdd wykonanyrur kanalizacyjnych,
przeznaczonych do odprowadzasigekow
studnia rewizyjna kanalizacyjna — szyb wbudowaaykanalesciekowym rurowym
od poziomu terenu do spodku kanatu, uhwdajacy zepcie na jego dno w celu
czyszczenia i konserwacji rur kanatowych
budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany, niegolagcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, stangey catd¢ techniczno-aytkowa albo jego
cze$¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
tymczasowym obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd
technicznej, przewidziany do przeniesienia w innejsae lub rozbiorki, a tale
obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — naley przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.
urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzagdzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapew:pigj maliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pgegh i uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzenigciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.
dokumentacji projektowej — nadg przez to rozumiedokumenty, rysunki, obliczenia
I opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwiemz@rzez Inwestora.
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dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmiBot.

dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarae okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot.
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykagavobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnéé za prowadzenie budowy.

ksicga obmiaréw — nalgy przez to rozumie- akceptowasm przez Irkyniera ksiyzke z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonagcobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium zaakceptowapezez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badardb zwpzanych z
oceny jakosci materiatow oraz robot.

materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentagy projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej (bliskiej) zgodai — naley przez to rozumie zgodndé
wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamgli jprzedziat tolerancji nie
zostat okrélony — z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Inspektorze nadzoru — nale przez to rozumie osolg fizyczna Ilub prawa
wyznaczon przez Zamawiacego do nadzorowania robdét i podejmowania decyzji
dotyczcych budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru — rngleprzez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, nmié pisemnej, dotyere
sposobu realizacji robét lub innych spraw gz@nych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalsy przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

przedsgwzieciu budowlanym — nafgy przez to rozumiekompleksow realizacje.
przetargowej dokumentacji projektowe] — r@gle przez to rozumie czgsc
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacgharakterystyk i wymiary
obiektu Igdagcego przedmiotem robot. Dokumentacja  przetargowavima
jednoznaczne oké@¢ zakres robot, w stopniu umwiajacym ich prawidtovy
wycere.

terenie budowy — nalg przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane i znajdyjsi¢c urzadzenia zaplecza budowy.

zadaniu budowlanym — naleprzez to rozumieczes¢ przedsgwzigcia budowlanego,
stanowjca odebng cala¢ konstrukcyjm lub technologiczg, zdolmp do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjhteczno-uytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow

wykonawcy — nalgy przez to rozumie osolg lub organizag wykonupca roboty
budowlane.

procedurze — natg przez to rozumie dokument zapewniggy jakas¢, okreslajacy
zasady nadzoru i kontroli poszczegllnych operagiboczych podany w
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specyfikacjach technicznych, procedurazemdy zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

- aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocere techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba pajal odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoqtg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, djtémwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje biggca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zaadych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robo6t — imaf@rzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rokaprawie
Wspolnego Stownika Zaméwie(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poejszymi
Zmianami).

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianydb wykonania robét
podstawowych w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustgdgth szczegoOtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonanigbioru robét budowlanyche
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonywania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, procedus, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplatokumentacji projektowej
i komplet SST. Do rozpogeia prac budowlanych mioa przysipi¢c po stwierdzeniu
przez kierownika budowy,e zostaty spetnione podstawowe warunki, a mian@wici
v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BldB/czcymi wykonania
instalacji i sieci sanitarnych

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyglaginiajgcym podziat na
dokumentagj projektows:
- dostarczos przez Zamawiagego,
- sporzdzomy prze Wykonawe.

1.6.3. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwreesé umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentacji
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast pasomi Zamawiajcego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia rozbimosci, podane na rysunku wymiary svazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagfgbzgodne z dokumentag;j
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalnge adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cewle mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda zgodne z dokumentacprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowaday jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebraneykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamodwienia Wykeoa zobowjzuje s¢ do
realizacji i zastosowania ¢si do nasfpujacych wytycznych niezfiinych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych i pexya ich przez Zamawiggego

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa odwodnienia ma na celu urtiwienie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych z ulicy Hetmeskiej. Budowa brakgpych odgajzien kanalizacji ma na
celu umaliwienie p&niejsze podiczenie nieruchomimi do miejskiego systemu
kanalizaciji.

. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zaka@czenia i ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wypogenia wytych podczas budowy. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy etg utrzymywane w sposob satysfakcjogny
zamawiagcego. Mae on wstrzyma realizacg robot j&li w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje ob@ezki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie
niezledne tymczasowe zabezpieczenia ruchu adeenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji wewgtrznych
zlokalizowanych w gsiedztwie przewidywanych rob6t. Wykonawca spowodejey
te instalacje zostaly wdaiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemem
trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiagigo o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji ic¢bzie wspotpracowat przy naprawie udzigtaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej prowadzenia.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowene przez
jego dziatania, w instalacjach wegtrz budynku wskazanych uprzednio przez
Zamawiagcego (element dokumentacji projektowej).
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykeama kedzie podejmowa

wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
9
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dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innej, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
A. Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk,
B. Srodki ostranaoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych saibsfami toksycznymi,
b) mozliwoscig powstania pazaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie glgm inwestycy.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobag techniczg wydary
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw seodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu
robot ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych ich wbudowania.zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy.
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdow od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.
Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla na wyme zgdanie
Zamawiagcego, a ich #ycie spowodowato jakiekolwiek zagrenia srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamaws.

1.6.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych se
w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzysichodpowiednich wiadzeolacych
wiascicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mpapy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzex na terenie budowy i powiadoénilnwestora o zamiarze
rozpoczcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oredzie z nimi wspotpracowat
dostarczajcej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanipnagy. Wykonawca
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bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkta
instalacji 1 uradzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.6.9. Bezpieczdstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie speiniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycaimy umystowych o rodzaju
i sposobie kolejnei realizacji robét budowlanych i ewentualnych zzgf, ktore
mog wystpic.
Wykonawca jest zobowzany do opracowania planu bezpiatteva i ochrony
zdrowia, przed przygpieniem do wykonywania robot budowlanych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.10.0Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecia do daty zakiczenia robot
i przekazania obiektu Zamawiapmu.
Wykonawca bdzie utrzymywdé wykonane elementy rob6t do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno¢bgrowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayne wykonanych
elementow robot, to na polecenie Inspektora nadpmwinien rozpocz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11.Stosowanie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z
robotami i kekdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét: np. Rozmrenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 rokuv sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlany¢bz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Mirastr
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wi&ea 1997 rokuw sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecistwa i higieny pracyDz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod | w sposéb gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagaajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §davosci. Wynik
tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem
jakaosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:
a) Inspektor nadzoruddzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzeniaektgp
b) Inspektor nadzorudazie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizaciji
umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzesli. J
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych terialtdbw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdcsi z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatoydagbzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadhd poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilumazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych rattot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniejy@odnie przed iyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jali bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany kaggtowany rodzaj materiatu
nie maze by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spez uzywany
do robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrgacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. reyppdku braku ustatew
takich dokumentach spyz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umagw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aodmtow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢é wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i narglzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nigpuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowzany do statego dozoru i utrzymywanie sprasendzwigow
budowlanych.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigimdkéw transportu, ktore
nie wplyg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i whkaiwosci
przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddo spetnig# wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie |
innych parametréow technicznycBrodki transportu nie odpowiadag warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bdzie na bieagco usuwd, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyez @ojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoaxiem rob6t Wykonawca opracuije:
= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, igh zgodnéé z
dokumentagj projektows, SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleo®ain
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pimie przez
Inspektora nadzoru.
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Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostanjesli wymaga: tego tedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktbza ich dokladn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot ddlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.
Polecenie Inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od gr@bg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakdaci

6.1.1.

6.1.2.

Do obowihzkéw Wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akgPZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, #iwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendapjojektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmepinspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

Czesé ogolnq opisujaca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposOb i proced@dlr proponowanej kontroli i sterowania jakmn
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlecé prowadzenie
bada),

- sposoOb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasfornme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gglzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeatguich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentéw robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok robdt i jakdci materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia  zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostahe dam okr&one, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczrpy zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow.

Inspektor nadzorudalzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw@a Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spggtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub chetbadawczych. Zeli
niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych materiatow, dégiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagni¢ccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaaterialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Préobki kedg pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzte,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawGgj

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pri¥ykonawe do bada
wykonywanych przez Zamawigjego lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogph® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lataldnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasnpie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniaatenatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mugdizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekantroli robét prowadzonego
przez Wykonaweg, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezaime od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogvub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah bada, albo oprze si
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdw i robot z
dokumentagj projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhyub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nze Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiegmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodlé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polskg Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidRolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigj wymogi

SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, ida

partia dostarczona do robdtdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem cdmvym obowjzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidath@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczgpny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyectizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiehinazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
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Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

= dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zajeenve jakdci i
harmonogramoéw robdét,

= terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpiecrabot,

dane dotycgce jakdci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowdsb

przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaolwydWykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania

sic. Projektant nie jest jednak steprumowy obmiardw nie ma uprawmiedo

wydawania poleaeWykonawcy robot.

Uy

Uy

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiegga obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego peogt

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza siw sposob
ciagty w jednostkach przgfych w kosztorysie lub w SST i wpisujegstdo ksegi

obmiardow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnobplub certyfikaty zgodn&ci materiatdw,
orzeczenia o jakgi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaxn Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci. Dokument
te stanowd zahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) — (&stpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
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e) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2

7.3.

7.4,

7.5.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy eda zawsze dogpne dla Inspektor nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiam,n@jmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robat.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru niampe.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z eztcscia wymagaa do celu
okresowych ptatrgei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okrdania obmiaréw robét i materiatbw zgodnie z zasad&MR itp. lub
specyfikacji technicznych wdaiwych dla danych robot.

Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétliab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat W Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzérdg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gi obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjgi obmiarow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Zamavgi@ym.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbior robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego
postpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcentzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujeivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbi
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kicowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru matenia robot i przygcia
dokumentow, dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznazzonez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalcowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja rozpasea realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw robét uzupetnigyych i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pokoavych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyrimd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawwthaganej dokumentac)
projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona pgten, ocenig
pomniejszon wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot spgitzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokeamy przygotow& nastpujace

dokumenty:

» dokumentagj powykonawcg tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodegg)i pomiarami
powykonawczymi (j&i takowe zaistniej),

» szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i
ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),

» protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbiorow cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigi obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
I ewentualnie PZJ,

» deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZ],

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wdeicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania

dokumentacyjnego niegda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuarui

z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetniaep lkpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpahtych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
Zwigzanych z usugctiem wad, ktore ujawnigjsic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresuekojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestay
(koncowy) robét”.
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PODSTAWA PLATNO SCI

. Ustalenie ogdlne

Dla robot rozliczanych obmiarowo podstawptatngci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawza jednostk obmiarowi ustalos dla danej pozyciji
kosztorysu przyjta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynni, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

<> robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,

X wartags¢ zuwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

<> wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

<> koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

X podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania ¢ido wymagé warunkow umowy i wymaga ogolnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warurokreslone w ww.
dokumentach, dokumentach nie wyszczegolnione wtpssie.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy

PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 Roboty ziemne dla woodw wodocigowych
kanalizacyjnych - W.T.W

PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne dotymz elementow stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzatucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy bezprzewodowe z PVC - U do kaagjiz Wymagania.

PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch.

10.2. Pozostate przepisy

WTWiO sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 pkt. 2. Vipée sierpi@ 2003 roku.

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zeszyt 9. Warutdghniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych sierpig 2003 roku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 1 - SLOWNIK POJEC PODSTAWOWYCH

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okr&lenia naley rozumie€ w
kazdym przypadku nasgpujaco:

1.

10.

10.

11.

12.

Dziennik budowy — opatrzony pieczxia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shiagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorélotoprzekazywania polege

i innej korespondencji technicznej pamizy Inspektorem nadzoru, wykonawc
i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyharperowanymi
stronami staagcy do wpisywania przez wykonawmbmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zeapaego,
niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadai préb  zwizanych

Z ocen jakasci materiatéw oraz robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania roboét, zgodne z
Dokumentacg} Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oleny — z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
Polecenie (wskazanie) Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisejnrdotycace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdea autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk& i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich $ld (przedmiar) w kolejngxi
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoyzda odebng
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczypy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma@ polegd na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli lub jej elementu.

Kanalizacja deszczowa — si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiti@kow opadowych.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
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Przykanalik - kanal przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z Ssieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierardiciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalaath osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.
Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

Studzienka bezwlazowa- slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeza b
otworu wtazowego, spetniga funkcje studzienki patzeniowe;.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaaz
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona gizénia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot sciekow element na kitcu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
Wpust deszczowy- urzzdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza €%t studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledid pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redmg spocznika.

Komin wilazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w nim
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemiedzy kinet a
sciamg komory robocze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.1 - CZESC SZCZEGOLOWA

BUDOWA ODGAL EZIE N KANAKLIZACJI SANITARNEJ ORAZ WPUSTOW
ULICZNYCH

SPIS TRESCI:

WSTEP.

MATERIALY.

SPRET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKQOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.
PODSTAWA PLATNGCI.
PRZEPISY ZWAZANE.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budow odwodnienia ulicy oraz odggien kanalizaciji
sanitarnej w ul. Hetnfekiej w Pabianicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgarowadzenia rob6t zwtanych z
budowg odwodnienia ulicy oraz odggtien kanalizacji sanitarnej w ul. Hetrskie] w
Pabianicach i obejmayj

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie traiggi i przyhczy kanalizacji
sanitarnej,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podia,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych z rur PCV,

- wykonanie wpustéw ulicznych,,

- przeprowadzenie proby szczedon

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejaktualizaci mapy
zasadniczej.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkujgcymi  normami |
specyfikacy ST.1 ,,Cz$¢ ogoblna”.

1.5.0g0lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST.1. &€& ogdlna”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kich wykonania oraz za zgodétoz ST,
czgscig rysunkow Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektoeaizoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Do budowy sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wykznie materiaty, ktére spetnigj
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej iogladag aprobat wiasciwego
paastwowego inspektora sanitarnego wyglama podstawie atestu higienicznego
Paistwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

2.1.1. Rury i ksztattki
Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregedniego tygN i typ Swg PN-85/C-89205 |
ISO 4435:4435 drednicy 160 mm, 200 mmgdzone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta. Ksztattki do sieci kanalizacymEVC wg PN-85/C-89203.
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2.1.2. Studnie betonowe z osadnikiem i kratksciekowg
Wopusty uliczne i ich elementy powinny odpowiadegormom i wymaganiom okéenym w
PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Wpusty uliczneliwne powinny odpowiadawymaganiom
PN-H-74080 i PN-EN 124.
Studnie betonowe g 500 mm z osadnikiem i wpustewirmy by¢ ztozone z:

» dennicy z osadnikiem

> kregOw betonowych,

> kregu z przejciem szczelnym do wylotu na przykanaliki Dn 200 mm

» wpustu deszczowegeliwnego, przejazdowego D400 (kratka - 650x450mm)

> plytazelbetowa i pieicien zelbetowy odcizajacy
Budowa studni uzaimiona jest od wyboru producenta.
Stosowé@ prefabrykowane kigi betonowe i dno grednicy wewwtrznej 50 cm, wysokii
150+ 600 mm, z betonu klasy min. C20/25, wg KB12X2. hczone za pomacuszczelek
gumowych lub na wpust (na zaprawie cementowej).
Wopusty zeliwne zabezpiecZyprzed przesunciem piekcieniami zelbetowymi osrednicy
Dn650mm z betonu wibroprasowanego min. C16/20 pbeygo stal StOS. Kady wpust
zaopatrzy w osadnik o gibokasci min. 0,6m licac od dna osadnika doeganej odptywu
przykanalika do sieci deszczowej. Piytglbetowe prefabrykowane powinny raigrubaé
min. 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C16/20jpinego stal StOS.

2.1.3 Kruszywo
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania norm PN-B-
11111[2] i PN-B-11113 oraz wskiaik wg BN-64/8931-01[4] dla mieszanki o uziarnieniu
% od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40
% od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 1,G&¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. 1 4z ogolna”.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takichsrodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikxiwosci przewaonych
materiatow.

4.2. Rury PVC
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcsci. Wytadunek rur w wjzkach wymaga iycia podnénika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dwignia z bellk umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubdauchowych. Z uwagi
na specyficzne wikgiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:
* Przewo0z rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi
* Przew06z powinno siwykona w temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
przy czym powinna byzachowana szczegolna ogimos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zekszory kruchliwos¢ tworzywa
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* Na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemiennie, na
podkiadkach drewnianych o szeré&b co najmniej 10cm i gruldei co
najmniej 2.5 cm, ulonych prostopadle do osi rur

*  Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekradza

* Przy zatadowaniu rur nie moa ich rzuca ani przetaczapo pochyini

e Przy dlugdciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
morze przekraczal m

» Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostimosci jak dla rur z PVC

4.3. Kregi
Transport kegébw powinien odbywa sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigeutazenia elementow oraz
zabezpieczenie styku Zeianamisrodka transportowego nale stosowé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiétn materiatébw oraz egna z
drutu do podktaddw lub zaczepdw sradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanieegow naley wykona& za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z normp BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-
01/22. Minimalna szerokoé wykopu wswietle sciany wykopu powinna kiydostosowana do
srednicy przewodu. Odlegié pomidzy $ciarg wykopu z zewstrzng scianky rury z kadej
strony powinna wynoéinajmniej 20 cm. Przy monta przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggow do wykopu, szeroké wykopu mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomygwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyaijch eksploatagj Odchylenie odlegkei
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno przekraczat 5 cm.

5.1.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w  wykopie mechanicznie lub ecznie podczone

z zastosowaniem wdzer do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powiby¢
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodstalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien &ylokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtaci co najmniej 1,0 m od kraslzi wykopu.

5.1.2 Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2dad szczegoOtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw, na lbadewy wodocigu, zapewniajc
bezpieczastwo pracy i ochropiwykonywanych robot.

5.1.3 Podtae

Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajy si wyprofilowat wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jegar@p na dnie wzdiudlugdci na Y4
przewodu), nie wykazaegy zagraenia korozyjnego. GruBé warstwy zabezpieczgjej
naturalne podize przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynés2 m. Odchylenie
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grubagci warstwy nie powinno przekragza3 cm. Zdgcie tej warstwy powinno kiy
wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewodu.

Podtaze naturalne naky zabezpieczy przed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe lub
powierzchniowe za pomgcrowka o geébokasci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw)
wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu wssiy zabezpieczgly dostaniu si
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg#g se w nich wody.
Niedopuszczalne jest wyroOwnanie pagtqrzez podkiadanie pod rury kawatkow drewna lub
gruzu. Ranice rzdnych podiga, powoduice odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekro€zay zadnym jego punkcie 2 cm i nie
mog spowodowé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znaeeja jego do zera.
Badania podteza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-5072

5.1.4 Zasypka i zagszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu rgleésuszy i oczyci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu. @yty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pamirspowodowa
uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz ijolaodoszczelnej.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewoduimoavwynost co najmniej
0,3 m. Materiat zasypu powinien dyzagszczony ubijakiem po obu stronach, ze
szczegoOlnym uwzgtnieniem wykopu pod 3z¢za. Najistotniejsze jest zgggczenie i
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Pauiig naley wykona ubijakiem po obu
stronach zgodnie z PN-B-06050. Wshkik zag:szczenia gruntu powinien byzgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog w nasyprechu cgzkim i bardzo agzkim.

5.2. Roboty instalacyjno-montaowe

5.1.1. Wymagania ogolne

Przewody kanalizacyjne nale ukfad& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwizymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektova. Dla zapewnienia wigiwego utaenia przewodu wodoggowego,
zgodnie z projektowan osh, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych naley przecagngé drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jegtaiek pionu
pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalg kontrolowa& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych znajdujcych s¢ poza wykopem oraz reperéw pomochiczych, ktore graignowt

np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu wglesprawdzé, czy nie maj one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i skiadowania. Btmaury naley starannie
oczysci¢, zwracajc szczegOlp uwag: na kielichy i bose kiace rur. Rury uszkodzone naje
usuny¢ i zmagazynowapoza stref montaows.

Rury naley opuszczéa do wykopu powoli i ostrenie, mechanicznie za ponyp&razkow,
wielokrazkow lub drwigbw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykoPpuszczenie
odcinkéw przewodu do wykopu powinnodgrowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podige. Przy montau opuszczeniu i ukladaniu rur ostonowych nglewrdcic
szczegolp uwag na to, aby nie doguai do uszkodzenia izolacji zewtnznej. lzolacy
uszkodzon przed lub po ukzeniu, jak rownie przy wykonaniu pajczer nalezy naprawt.

Kazda rura powinna kyutozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegé do podiaa na catej swej dlugoi co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do
swej osi. Odchylenie osi utonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
wodochgowego nie mee przekraczax 2 cm.
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Réznice rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjdktowej nie
mog w zadnym wypadku przekracz&® cm i nie mog powodow& na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny & w pionie lub poziomie na pgdzeniu rur nie powinien przekracz@°
(tangens jta skrzyowania 0,035).

5.1.2. Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury kielichowe nalgy uktada& w kierunku posipu montau przewodu. Natomiast przy
spadach terenu ponad 5% Kkielichy rur powinny aywrécone w stropi podnoszenia si
niwelety dna. Do kielicha ufmnej juz rury naley wprowadzé bosy koniec uktadanej rury,
dociskajc ja do dna kielicha. W rurze kielichowej na odcinkaghostych nalgy
pozostawiszczelig3-5mm (przez utzenie odpowiedniego szablonu z drutu). Kielich iyos
koniec rury powinien by utozony wspoétosiowo, przy czym dopuszczea lekkie skecenie w
kielichu pod warunkiemze szczelina ponadzy rum, a kielichem bdzie wynost co najmniej
6mm. Zhcza rur kielichowych nalsg uszczelnt uszczellh gumowg i wzmocnt obejmy.

5.1.3. Monta wpustéw ulicznych

Studzienki nalgy wykona& na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piashkaimee
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym gr.ch® z betonu B - 15. Studnie
naleey wykonywa w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy stotmtow& maozna
recznie lub przy gyciu lekkiego sprety montaowego do 1,0 tony. Komerrobocza
wykona naleey z materiatbw opisanych w p-cie 2 niniejszej STrzdgcia rur
kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowa i uszczelni. Posadowienie komina
wlazowego naley wykona& na ptycie zelbetowej, przéciowe] w takim miejscu, aby
pokrywa witazu znajdowata Sie nad spocznikiem o i@gszej powierzchni. Studnie ptytkie
mog by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bépgdnio na komorze wiazowej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa a na niej skrzygkvtazowa wg PN — EN 124 : 2000. Dno
studni naley wykon& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana &tni otworami
pod elementy patzeniowe. Dopuszcza ¢sizastosowanie prefabrykowanych eggow
:zelbetowych z dnem. Studnie usytuowane w korpusiEgidpowinny mi€é wiaz typu
ciezkiego wg PN — EN 124 : 2000 ,D 400" z dodatkowytelbetowym pieicieniem
chrongcym wiaz. Studniesr. 1200 mm natey wykon& z prefabrykowanych elementéw
betonowych izelbetowych ( beton B P 45 ). W drogach gruntowydhzy obetonowa w
promieniu 0,5 m gr. 15 cm. Stopnie wlazowe w siakanory roboczej oraz komina
wilazowego naley montowa mijankowo w dwoch radach, w odlegitciach pionowych 0,30
m i odlegtgciach poziomej stopy 0,30 m lub stoséwdrabiny ze stali kwasoodpornej.
Wypetnienie wykopu wokot studni powinno dywykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantogvastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wohm
przestrzeni po zewitrznej stronie studni. Zggzczanie gruntu wokot studni powinno
odbywa sie stopniowo.

5.1.4. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne rgldrwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. ca&bhaley umieci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, wasokaci 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odledld nie wigkszej, ni 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla
tablic oznaczapych zasuwy obowzuje tto niebieskie.
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5.1.5. Proba szczelrii sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacg sanitarg grawitacyjrp nalezy podd@& probie szczeln@i zgodnie ze
szczegoOtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92(B35 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorz8Z?czegéla uwag nalezy zwrock na:

- naleey zamkny¢ wszystkie odgakienia, - przy badaniu na eksfiltrackwierciadto wody
gruntowej powinno b§ obnizone o co najmniej 0,5 m paej dna wykopu, - przy badaniu na
eksfiltracg poziom zwierciadta wody w studzience iy potazonej powinien mié rzedng
nizsz o co najmniej 0,5 m w stosunku dednej terenu w miejscu studzienkiszej,

- podczas badania na eksfiltraejpo ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by ubytku wody w studzience paionej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtuga do 50 m,

b) 60 min na odcinku o diugoi ponad 50 m,

- podczas badania na infiltraapie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzé czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji hfecznej oraz czy dokladgé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $filkeacji Technicznej i normach: BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
- wytyczenie osi przewodow

- wykonanie wykopu i podia

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlmb wykopu

- stan umocnienia wykopow pod gtkm bezpieczestwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy monta
- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,
nie rzadziej i co 20 m,

- wykonanie zasypu

- szerokéc i giebokas¢ wykopu

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- bloki oporowe

- szczelné¢ przewodu

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddow

6.2. Roboty montaowe
Kontrole jakdci robot instalacyjno-montawych naley przeprowadzd zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
a) zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w2k
c) ulozenia przewodow
- gtebokasci utozenia przewodu
- ulozenia przewodu na podto
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkow przewodow
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- zabezpieczenia przewodu przy pkz&ch przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korezzesci metalowych
- kontrola podczer przewodow
d) ukfadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dziatanie zasuwy
f) przeprowadzenie préby szczednorurochgu
Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gaverji
producenta dla stosowanych materiatGse, zastosowane materialy spetpiayymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robot jest

- metr (m) montau przewodu wodoggowego,

- sztuka (szt.) ksztattki kanalizacyjne, studnwwizyjne
- metr szécienny (n?) roboty ziemne

8. Odbior robdt
Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schema¢ztow z domiarem do punktéw statych,
b) Dziennik Budowy i ksizka obmiardow,
c) Dokumenty uzasadnige uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdét,
d) Dokumenty dotycgce jakgci wbudowanych materiatow,
e) Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty myatowawcze i
ziemne itp.),
f) Protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu,
g) Protokoty przeprowadzonych prob szczémgrzewodudcznie
h) Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow,
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow wialkzach mapy zasadniczej
wykonania przez uprawnignednostk geodezyjn.
Przy odbiorze ostatecznym nayesprawdzt:
- zgodné¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréow cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek
- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezlojfieprzewodu oraz wyniki bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgej w odbieranym przewodzie protokoty
bada szczelnéci catego przewodu

9. Podstawa ptatnéci
Cena wykonania sieci wodagowej obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie traiggi i przyhczy kanalizacji
sanitarnej,
- wykonanie wykopow,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podi,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych z rur PCV,
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- wykonanie wpustéw ulicznych,,

- przeprowadzenie proby szczedonp

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejaktualizagg mapy
zasadniczej.

10. Przepisy zwazane i standardy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.(UD z 2003 nr 207, poz.
2016 z p6z. zmianami).
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzify2z. U. z 2004, Nr 204,
poz. 2086 z p6z. zmianami )
= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgawwym ( Dz. U. z 2005 r. ,
Nr 108, poz. 908 z p6z. zmianami )
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wéneéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem za drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zaradzaniem ( Dz. U. z 2003 r. N¥, poz. 1729 )
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @vrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpietg®va i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r. , Nr
169, poz. 1650 ).
= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieagtva i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Izz 19993 r. Nr 96, poz. 437).
= PN-B-01070 : 1987 - Siec kanalizacyjna zetwmmna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.
PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewodow kaaayjnych.
PN-B-10729 : 1999 - Kanalizacja. Studzienki karedigne.
PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadyskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.
PN-64/H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B-12037 : 1976 - Cegta petna wypalana z glimndtizacyjna.
PN-B-06250 : 1998 - Beton zwykty.
PN-B-14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-03264 : 1984 - Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 : 1987 - Konstrukcje murowe. Obliczestatyczne i projektowanie.
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywuczych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegkaczonego polichlorku winylu (PCV-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dogyaz rur, ksztattek i systemu. B-K -
03.01. Specyfikacja techniczna - Wykonanie kanajizsanitarnej z przykanalikami
wraz z zagospodarowaniem terendéw przepompowni
= PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogo6lne dotpez elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

uUd Uiy UU
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= PN-88/H-74080/04 - Armatura kanalizacyjna. Skrzynkieliwne wpustow
deszczowych. Klasa C.

= Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur PCV-U.

= Instrukcje montau producentow studzienek kanalizacyjnych z tworaptucznych.
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